CONTRATO MAP/FAISM-035-2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

PROGRAMA “W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” . ‘ =

Contrato de Construccion de Obra Publica a precios unitarios y tiemp;o determinado; que
celebran por una parte el Municipio de Apan, Hidalgo, a través de la Presidenta Mun|C|paI
representado en este acto por la PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA
ORTEGA vy por la otra el ARQ. ANDRES MALDONADO YANEZ, en su, caracter de
ADMINISTRADOR UNICO, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente
contrato se denominaran “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, respectlvamente aI S~
tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: ' k

DECLARACIONES:

l.- de “LA CONVOCANTE":

1.1 Que es un Municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 Y 116 de la Constitucidon
Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y
Deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por al Profra. Maria Antonieta de los Angeles
Anaya Ortega, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional, segin
nombramiento expedido con fundamento en los articulos 122, 123 y 124 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Hidalgo, la Profra. Maria Antonieta de los Angeles Anaya Ortega, esté
facuitada para suscribir el presente contrato.

.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria
de Finanzas Pubicas, autorizo la inversion correspondiente SEFINP-V-FAISM/GI-
2018-008-008 motivo del presente instrumento, mediante clave
2018/FAISM008035.

1.5 Que la adjudicacion del presente contrato, se realizd a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA niimero PMA-2018-FAISM008035, de conformidad con
el fallo de invitacidn de fecha 11 de Septiembre de 2018, del cual resulté ganadora
la propuesta hecha por “El Contratista”, en términos del articulo 33 y demas
aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo Vigente.
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Il.- De “EL CONTRATISTA":

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, APAN, HGO. C.P. 43900’ | . S i
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Que es una persona fisica constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como. lo-. -

acredita con su ACTA DE NACIMIENTO 00015 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 1985, ' ¥ ™ .
otorgada ante la fe del Juez del Registro Civil C. LUCIA JL{{,\BEZ__,SANCHEZ,» DE> 4 L}

ZACUALPAN, ESTADO DE VERACRUZ.

EL ARQ. ANDRES MALDONADO YANEZ, acredita ser representante legal de “EL
CONTRATISTA” con CLAVE UNICA DE REGISTRO MAYA841130HVZLXNO1 Y
TESTIMONIO DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL FOLIO 15040009415,
otorgada ante la fe de la Administracidn local regional de la ciudad de Tulancingo
de Bravo, Hgo., de fecha 22 de Junio de 2016.

Que posee capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas vy
econdmicas acreditadas ante “LA CONVOCANTE”, para obligarse a la ejecucion de
los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que no se encuentra’en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme
a la legislacion mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico. - - - -

b) Registro ante la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, Nimero -

c) Registro Patronal ante el I.M.S.S. B7522038100

d) Registro Patronal ante el INFONAVIT. B7522038100

e) Numero Registro en el Padrdn de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria
Estatal. 3667

Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su
Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construccion; las normas
de calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las
especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del Proyecto Arquitectdnico y de Ingenieria, el Programa
de Trabajo, los montos mensuales de obra, el catdlogo de conceptos con los
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precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente-
firmados por las partes integran el presente contrato, asi como-las demas inormas,
que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que’le resulten ;
aplicables. /

1.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se reallzaran los

trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los | factores que VAN
= AT t ’_\,

intervienen en su ejecucion. l »
1.7  Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, { i 14
ubicado en CALLE 11 DE JULIO No. 505 INT. 4 COL. UNIDAD MINERA SECCION 20

TULANCINGO DE BRAVO, HGO. C.P. 43624. N \‘

lll.- De “LAS PARTES”: ]
/
.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la .\_//

capacidad legal para asumir derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo
de voluntades.

Asentado lo anterior, “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, aceptan otorgarse el
presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total terminacidn, la
obra publica denominada: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS “MINA
EL ROSARIO” CLAVE: 13DJN0212N, ubicada en la Localidad de LAZARO CARDENAS
Municipio de APAN, del Estado de HIDALGO, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo de
Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para
ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los
ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la Declaracion 1.5 de “EL
CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
cldusula.

%
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SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total deI preCIo,,.,

por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad de: - - - - - B i i\
$ 487,385.51 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

PESOS 3951/100 M.N.) Incluye Impuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios: modlflcatonos o
adicionales, celebrados para tal efecto por las partes, en términos del artlculo 63 de la Ley'f
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de” Hldalgo y su
Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya
mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de
“EL CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la
obra motivo del presente contrato, en 80 dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos
el dia 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y a concluirlos el dia 05 DE DICIEMBRE DE 2018, de
acuerdo con el Programa de Ejecuciéon de obra aprobado por “EL ESTADO".

Serdn causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en
este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica del inmueble en que habrd de llevarse a
cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberdn observar en ambos casos,
las formalidades previstas por los articulos 58 fraccion | y 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento,
respectivamente. No procederan estos diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga en el
término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula
séptima de este contrato.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (TREINTA por ciento) del
importe pactado en la Clausula Segunda de este instrumento el cual asciende a la cantidad

$ 146,215.65 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N.)
Incluye Impuesto al Valor Agregado.

“EL CONTRATISTA” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos,
la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi
como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.
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El otorgamiento y amortizacidon del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos
al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento y demds normas complementarias 'y se h.“aréﬁ_._.,l
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que’ se
formulen, debiendo “EL CONTRATISTA” liquidar el faltante por amortizar en la estnmacnon
final.

Para el caso de rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizan a “LA
CONVOCANTE”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en
que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” |a determinacién correspondiente. Si “EL
CONTRATISTA” no realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo
69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un
programa de erogacion del anticipo pactado, al que debera sujetarse y que servira de base
a “LA CONVOCANTE” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacidon del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de
comun acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique un incremento en el monto
pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios
modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como tampoco para los importes que
resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios
sefialados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” pondra oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” y con
antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra
materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se levantard el acta
correspondiente.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen
que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de
estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones “LA
CONVOCANTE” hubiera fijado en el presente contrato, acompafiadas de Ila
documentacion que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revisién y

U
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autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no- i ji
mayor de 10 dias habiles siguientes a su presentacion. \ e

L
A A A I

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, qyé no puedar’fl ser’
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiénte :
estimacion. “LA CONVOCANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mgygr,-!a treinta "
dias naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion. N

1 . ‘
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes, Senalado, s
incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONVOCANTE” inicie su tramite
pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en
monto y plazo de ejecucidn de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "E
CONTRATISTA" mediante transferencias electrdnicas a cargo de las cuentas aperturada \
en Instituciones Bancarias manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las
partes se sujetaran al procedimiento previsto por el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA CONVOCANTE".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la siguiente estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato,
“LA  CONVOCANTE” podrd autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que
dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratandose de los rubros no previstos en el catidlogo de conceptos del
presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su

pago.
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SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados eon las _
Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las d|5p05|C|ones Iegales apllcables )
las siguientes garantias: "

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. Que deberd
constituir mediante fianza otorgada por Institucién Afianzadora 'débidamente/ -
autorizada y a favor de la Tesoreria Municipal, por la totalidad del lmporte otorgado
como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversién y sea “aplicado en lo o
términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga a presentarl
previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturale
siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacién mediante la cual se |
adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacién
del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera constituir mediante
fianza otorgada por Institucién Afianzadora debidamente autorizada y a favor de
Tesoreria Municipal, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total del presente
contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y
convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la
cual se le adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento
en el plazo legal ya sefalado, “LA CONVOCANTE”, podrd determinar la rescision
administrativa del presente contrato. Esta garantia estard vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromlsos y obligaciones que adquiera
con la suscripcion de este instrumento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no
obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los
defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor de
Tesoreria Municipal, por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
ejercido de los trabajos con vigencia de un afo siguiente a la fecha de entrega de la
obra, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “EL CONTRATISTA”,
debera presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente
contrato, ocurren circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el

71
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articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ReIaaonados con las Mismas para-el -
Estado de Hidalgo y su Reglamento. !

i ! ¥ / £ iy, g

N

El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito:,

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a Ia Iey de la

materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contempladqs éen Ia reahzacnon de Ia AV

obra.

Cuando durante la ejecuciéon de los trabajos se requiera la realizacién de cantidad
adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratando
de conceptos no previstos en el catidlogo de conceptos del contrato inicial sus precio
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- Una vez concluidos los trabajos
relativos a la obra materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a
“LA CONVOCANTE”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificard que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles
siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias
habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su terminacion, en los términos del
parrafo anterior, con la comparecencia de “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” y de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

“LA CONVOCANTE” comunicard a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental, la terminacidn de los trabajos y con anticipacion no menor de ocho dias
habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre
representante que asista al acto.

En la fecha sefalada, “LA CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y
levantara el acta correspondiente con 6 sin la comparecencia de los representantes a que
se refieren los parrafos anteriores, si “LA CONVOCANTE” no recibe la obra en la fecha
sefialada, se tendra por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte
dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL
CONTRATISTA” no acude con “LA CONVOCANTE” para su elaboraciéon dentro del plazo

C
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sefalado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y deberd comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir
de su emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a ”LiL CONTRATISTA” i
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su* derecho convenga §
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dard por aceptado \

Determinado el saldo total “LA CONVOCANTE”, pondra a -disposicion dei “EL 70
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento. o la consignacion /',
respectiva, 0 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en formaf: *
simultdnea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y{
obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL |
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como
superintendente de construccion, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONVOCANTE” se reserva el derecho de su aceptacidn o remocién, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE”, establecerad la residencia de supervision de obra, con
anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera recaer en un servidor publico con la
experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su
representante ante “EL CONTRATISTA” y serd el responsable directo de la supervisién,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el
sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades y responsabilidades que
le otorga la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las
estimaciones para efectos de pago deberd ser autorizada por la residencia de
supervision obra de “LA CONVOCANTE".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
Unico patron del personal que intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro
caracter bajo sus 6rdenes para la ejecucidon de la obra objeto del presente contrato,
asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicho relacién liberando
a “LA CONVOCANTE” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le podra
considerar a este ultimo como patrdn sustituto o solidario.
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En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONVOCANTE”, en relacién

b

con los trabajos de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y se obliga sujetarse a-todos los {
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competeﬁtes eh, materia de/
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y-del medio ambient
que rijan en el ambito Federal, Estatal 6 Municipal, asi como a las instrucciones que
efecto le sefiale “LA CONVOCANTE”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios qu

resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “EL CONTRATISTA”. '

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucién
de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfacciéon de “LA
CONVOCANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “LA CONVOCANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que
se refiere la cldusula séptima de este contrato.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa autorizacién expresa y por escrito de “LA CONVOCANTE”
en los términos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA”, no podrd subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo
respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “LA
CONVOCANTE”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONVOCANTE” y el subcontratista, no quedara subrogado
en ninguno de los derechos del primero.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONVOCANTE” tendrd la facultad
de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONVOCANTE” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia
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de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que deblp reallzarse ‘LA
CONVOCANTE” procederé a: | e S

N

l.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente--
ejecutada y el importe de la que debié realizarse multiplicando por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision,-por-lo tanto, £
mensualmente, se hard la retencion o devolucién que corresponda a-fin de que la//" o
retencién total sea la procedente. Si al efectuarse la comparacién terrespondlente alf =~ <«
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en favoc

del erario estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de la
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al
cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de
la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion
de “LA CONVOCANTE".

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a
juicio de “LA CONVOCANTE”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “LA CONVOCANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado
en la clausula décima sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA"
acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes
deducciones:

a).-  Amortizacién del anticipo recibido, segln los porcentajes correspondientes.
b).-  El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,

como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccidn y control que corresponde a
la Secretaria de la Contraloria.

prmed
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, podrd suspender temporalmente en todo o en parte la
obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “EL CONTRATISTA”,
y a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. Dicha suspensién',""no'
podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo d‘riginalment_e pactado
en el contrato. ™ " ;

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos-legales tna vez qug
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. ) J T Xt 5
Asi mismo, “LA CONVOCANTE” podrd dar por terminado anticipadamente el presente
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuacidon de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave para el Estado 6 para el
interés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos.

En caso de suspensidn, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes
estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que prevé los articulos 64, 65 y demas
aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”,
podrd rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de declaracion judicial,
por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las
disposiciones de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento y demds Normatividad que resulte aplicable, para lo
cual las partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

.-  Se iniciard a partir de que al contratista o al superintendente de construccion
designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para
que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracidn de pruebas se estard a lo dispuesto por
la legislacion supletoria;

Il.-  Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se abrira un periodo de
alegatos para que en el término de cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho
convenga.

p=th
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Precluido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre..la rescision
administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes, conSIderando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer;y i

Ill.- La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser aebldament
fundada, motivada y notificada al contratista dentro de los qumce dlas habil
siguientes a lo sefialado por la fraccion Il de este articulo.

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las,
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de\\_
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor :
y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan
en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin
necesidad de declaracién judicial y sin responsabilidad alguna para “LA CONVOCANTE”,
ademas de que se aplicaran a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en
este contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo, acatando para el caso de rescision administrativa, lo establecido
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.

DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de
la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas y sus anexos que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demds normas y disposiciones administrativas que
se le sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de
la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de
los Tribunales del Fuero Comun del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca
Estado de Hidalgo; por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto
por los articulos 13 y 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.
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El presente contrato se firma en la Ciudad de Apan, Estado de Hidalgo, a los 12 dias del
mes de septiembre del 2018.

POR “LA CONVOCANTE” POR "EL CONTRATISTA"

PROFRA. MA_RI'A ITONIETA DE LOS
ANGELES ANAYA ORTEGA

\L CONSTITUCIONAL |/ ADMINISTRADOR UNiCO

p { I‘ i A V
] W e b HT AN B
4 e B2 WL B

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA
INDICADO; CELEBRADO ENTRE PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA
ORTEGA Y LA EMPRESA ARQ. ANDRES MALDONADO YANEZ PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS “MINA EL ROSARIO CLAVE:
13DJNO0212N — LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE APAN, DEL ESTADO DE HIDALGO.

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS “A”
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i
o H

CATALOGO DE CONCEPTOS “A” : g | ,, (_»:. :

| Clave | Concepto Unidad |*Cantidad |-
PRELIMINARES —_— I

Loo4 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ‘M2
MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE
NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA
DEMOLICIONES

D029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ( 5 cm. ML
DE PROFUNDIDAD ) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA

D009 DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y M3
PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL
LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EXCAVACION

E003 EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y M3 39.16
FONDO. MATERIAL SECO, TIPO Il, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE
0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PLANTILLA

P002 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 M2 27.00
DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CIMENTACION EN ZAPATAS

AC006 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 KG 277.28
Kg/em2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

CN003 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f¢c= 250 KG/CM2 EN M3 5.40
CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

CIMENTACION EN DADO

AC005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 KG 156.00
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

AC008 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, fy= 4,200 M3 378.00
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,

C001 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO M2 28.80
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
CN003 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc¢= 250 KG/CM2 EN M3 3.60

CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.
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CONTRA-TRABE o

E003 EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y M3 | o 110_7é ’
FONDO. MATERIAL SECO, TIPO Il, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE N - A
0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 3

P002 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 M2 ; 15.92
DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, ) =
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

AC005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 KG 7 |« 254.6‘0 1,:’”
Kg/em2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS B L

AC006 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 KG 272.50 /”v
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

C001 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO M2 35.82
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CN003 [CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f¢c= 250 KG/CM2 EN M3 4.48\

CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

RO05 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON M3 6.64
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE
CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

ESTRUCTURA EN COLUMNAS

ACO11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. KG 209.52
INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.

AC014 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2, KG 1166.40
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS,

Co007 CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 M 67.20
mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U
OCHAVOS

CNO006 |CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fec= 250 KG/CM2 EN M3 6.72

ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

RELLENO

R005 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON M3 26.70
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE
CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

REPARACION DE PISO

PO10 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE M2 9.00
10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PLACAS DE FIJACION

H004 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) KG 340.94
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE
MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA,
SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO
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TECHUMBRE (ESTRUCTURA)

'3
i

H002

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES)
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA
12 KG/M), INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

KG

T 2232.85

TECHUMBRE (LAMINA)

HO0011

DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO |~ :

H0016

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE
LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION,
EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

MAMPARA

MO0001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m.

A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"x 1/8 ", CON
UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE
ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA
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