HIDALGO
crece contigo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO
PROCEDIMIENTO No. 2019/FAISM008043
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DICTAMEN DE ACTA DE FALLO

Apan
GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LOS ARTICULOS 40 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE PROCEDE A ELABORAR EL DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE PROCEDIMIENTO No. **PMA-2019/FAISM008043,** INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, **"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE: 13DPR2149F"**, EN LA LOCALIDAD DE **APAN.**

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE PROPUESTAS.

EN RELACION AL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SEÑALA QUE SI DEL ANALISIS COMPARATIVO Y LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, RESULTARA QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, SE DICTAMINARA QUE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ADJUDIQUE A LA POSTURA MAS BAJA.

RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE: 13DPR2149F", EN LA LOCALIDAD DE **APAN,** AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO **SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-023** DE FECHA **02 DE OCTUBRE DE 2019** Y CON MONTO VALIDADO DE: **$ 950,314.38 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS CATORCE PESOS 38/100 M.N.)**

LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA SE REALIZO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 10:00 HRS., ESTANDO PRESENTES LAS EMPRESAS: **ING. EDUARDO MADRID MARTÍNEZ, ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR E ING. JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ.**

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 12:00 HRS, DONDE NO SE ESTABLECE NINGUNA ACLARACION, YA QUE NO SE PRESENTO NINGUNO DE LOS PARTICIPANTES, DANDO POR HECHO QUE NO EXISTEN DUDAS O ACLARACIONES.

LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES SE REALIZO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:00 HRS.

1.- LAS RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DEL LICITANTE **ING. EDUARDO MADRID MARTÍNEZ,** NO SE CONSIDERA SOLVENTE YA QUE EXCEDE EL PRESUPUESTO ELABORADO POR LA CONVOCANTE, POR UN MONTO DE: - - - - - - - -
$ 968,376.56 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Apan
GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Apan
GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

2.- LAS RAZONES TECNICAS O ECONOMICAS POR LAS CUALES SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DEL LICITANTE **ING. JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ**, NO SE CONSIDERA SOLVENTE YA QUE EXCEDE EL PRESUPUESTO ELABORADO POR LA CONVOCANTE, POR UN MONTO DE: - - - - - - - - **$ 954,748.46 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

3.- EL NOMBRE DE LA EMPRESA CUYA PROPUESTA FUE ACEPTADA POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS ES **ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR,** CON UN MONTO DE: - **$ 947,474.28 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

SE ESTABLECE QUE LA PROPUESTA ACEPTADA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS, POR LO CUAL ES UNA PROPUESTA SOLVENTE; POR LO ANTES ESTABLECIDO SE ADJUDICA EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA **ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR,** CON UN MONTO DE: - **$ 947,474.28 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

SE ELABORA EL PRESENTE DICTAMEN A LOS **DIECISÉIS** DÍAS DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIESCINUEVE.**

E L A B O R Ó

ARQ. ANA MARIA GUZMAN LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

A P R O B Ó

ING. OSCAR DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Apan
GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. JESÚS EDWIN CONTRERAS AMADOR
CONTRALOR MUNICIPAL