

**MUNICIPIO DE APAN  
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL CENTRO,  
APAN, HIDALGO**

**Oficio No. : 0669/2021  
Solicitud No. 00000521/2021**

**Asunto :** Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

**Fecha Oficio: 2021.07.05**

**Atención: C. MARIA GUADALUPE  
MUÑOZ ROMERO**

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No **00000521** de fecha **2021.07.01** para su servicio a nombre de **MUNICIPIO DE APAN** que se localiza en **DOMICILIO CONOCIDO ALCANTARILLA, en la colonia ALCANTARILLAS** entre **ALCANTARILLAS** y Municipio de **APAN**, Estado de **HIDALGO**, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

## 1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga contratada	<b>2 kVA 1 kW</b>
Demanda Contratada	<b>2 kVA 1 kW</b>
Tensión de suministro	<b>220 V</b>
Tolerancia en la tensión	<b>-7% a +5%</b>
Frecuencia	<b>60 HERTZ</b>
Tolerancia en la frecuencia	<b>± 0,5 %</b>
Número de fases e hilos	<b>1F2H</b>
Tarifa	<b>01-1</b>

## 2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas y de ampliación, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

### DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

CONSTRUCCION DE LINEA DE 414 MTS. EN MEDIA TENSION 1F-2H-3/0-1/0-ACSR \$112 496,01

### DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

INSTALACION DE TR-DA-10-KVA-22860YT/13200-120/240 \$39 190,85

## 3.- APORTACIÓN

**Oficio No. : 0669/2021**  
**Solicitud No. 00000521/2021**

La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo con el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente:

#### **CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE**

CONSTRUCCION DE LINEA DE 414 MTS. EN MEDIA TENSION 1F-2H-3/0-1/0-ACSR \$112 496,01

Exento de cargo de ampliacion, Segun Criterios y Bases 4.2.1.2.d

<b>TOTAL APORTACIÓN</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	\$112 496,01
	<b>I.V.A. \$</b>	\$17 999,36
	<b>TOTAL \$</b>	\$130 495,37

#### **CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR TERCEROS**

En dado caso que se desee realizar la obra especifica a través de un tercero, este sera costeada al 100 % por el solicitante, asi como realizar los pagos originados por los siguientes conceptos:

##### **CARGO POR AMPLIACIÓN**

Exento de cargo de ampliacion, Segun Criterios y Bases 4.2.1.2.d

##### **CARGO POR SERVICIO**

CONEXION LINEA MEDIA TENSION RURAL 1 FASE \$2 069,63

<b>TOTAL PAGO SERVICIO</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	\$2 069,63
	<b>I.V.A. \$</b>	\$331,14
	<b>TOTAL \$</b>	\$2 400,77

## **4.- DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN**

El tiempo necesario para la construcción de dichas obras en caso de que opte que CFE las ejecute, será de **28 días**, plazo que será contado a partir del día siguiente a la fecha en que el suministrador reciba en calidad de aportación sin reembolso, la cantidad de **\$112 496,01** más IVA, la cual toma en cuenta el costo de las obras y la finalidad de las mismas, acorde a lo dispuesto en el Artículo 39 fracción I del reglamento de la ley del servicio público en materia de aportaciones (RLSPEEMA) y a los Criterios y Bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones en el cual se indica que la fecha de inicio de las obras es el día siguiente de efectuado el pago; y la fecha de terminación, el último día del plazo indicado para la construcción de las obras.

## **5.- VIGENCIA**

El presente presupuesto tiene una vigencia de dos meses calendario, a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por cualquiera de los medios disponibles para ello, por lo que de no haberse efectuado el pago de la aportación o formalizado el convenio respectivo en este período, el presente documento quedará sin efecto.

**Oficio No. : 0669/2021**  
**Solicitud No. 00000521/2021**

## **6.- CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.**

La aportación será recibida en una sola exhibición, de conformidad con la fracción I del Artículo 21 del Reglamento mencionado.

## **7.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Las obras que el suministrador construirá con su aportación formarán parte del sistema eléctrico respectivo y será por cuenta del suministrador la operación y mantenimiento, quedando en libertad éste último de utilizarlas total o parcialmente en la satisfacción de otras posibles necesidades sin menoscabo del servicio que se proporcionará.

## **8.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS**

De acuerdo con el Artículo 25 del citado Reglamento, el solicitante podrá optar por diseñar y construir previa aprobación de CFE, con cargo a él mismo, las obras indicadas en el o los puntos anteriores de este documento, en este supuesto el solicitante no hará aportación en efectivo a CFE por el importe de dichas obras, excepto lo que se refiere al pago de la supervisión de las obras mencionadas, más la suma del IVA. Correspondiente.

De acuerdo con el Artículo 25 del reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), en su oportunidad el suministrador deberá recibir en propiedad y sin cargo de ninguna especie, las instalaciones de distribución que ustedes construyan por su cuenta, de conformidad con las disposiciones oficiales y vigentes previo levantamiento del inventario físico valorizado y del acta correspondiente, documentos que serán firmados por nuestros respectivos representantes legales, a fin de que podamos contratar individualmente los servicios de acuerdo con las disposiciones de las tarifas que resulten aplicables. Las obras mencionadas se deberán construir de acuerdo a las normas del suministrador y bajo supervisión del personal calificado que se asigne.

El presente presupuesto no incluyen pagos por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), permisos o licencias de construcción, estudios y acciones relativos al impacto ambiental, cambios de uso de suelo, tramites y autorización ante el INAH, CONAGUA, etc. y la adquisición de predios; los cuales en caso de requerirse serán cubiertos por el propio solicitante y cedidos a el suministrador, debiendo ser gestionados y autorizados por la dependencia correspondiente previo al inicio de cualquier trabajo den la obra, para cederlos gratuitamente de acuerdo al Artículo 36 del citado Reglamento.

"PREVIO AL PAGO DE LAS APORTACIONES EL SOLICITANTE DEBERA PRESENTAR OFICIO Y PLANO DE ALINEAMIENTOS Y/O VIALIDAD O PLANO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CONSIDERANDO MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO DE ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS O EL DERECHO DE VIA, QUE PERMITA PROYECTAR E INSTALAR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SIN AFECTAR A TERCEROS, OFICIO DE USO DE SUELO VIGENTE EMITIDOS Y



**DIVISION CENTRO ORIENTE  
ZONA TULANCINGO  
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA  
"2021, Año de la Independencia"**

**Oficio No. : 0669/2021  
Solicitud No. 00000521/2021**

**AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, PERMISO PARA PODA DE ARBOLES VIGENTE Y EMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE".**

Apreciaremos considerar que oportunamente debemos celebrar el respectivo contrato de suministro, previo cumplimiento por su parte de las obligaciones económicas adicionales relativas al pago del depósito de garantía; en su caso, el dictamen de verificación emitido y firmado por una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía (SENER), en el que certifica que las instalaciones eléctricas del solicitante cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), además de otras consideraciones técnicas o económicas vigentes para los clientes de energía eléctrica que resulten aplicables.

Para cualquier aclaración o información adicional le solicitamos dirigirse a nuestras oficinas de **TULANCINGO** con domicilio en **CALLE ALFONSO ESPARZA S/N CASI ESQ. CON JOHANNES BRAHMS COL. PLAN DE AYALA**, teléfono **01 775 7547946**.

Firmado Electronicamente:  
Cadena Original

||2.0|SSE|00000521|2021-07-05 19:06:47|202100000521|2021|000005212021|ingreso|Firma: ING JOEL MORENO HERNANDEZ Puesto: JEFE DEPARTAMENTO PLANEACION (E.F.)|F2DF0CE484FEFE1476EA6842FFBDE4E9|Pago en una sola exhibición.|112496.01|0.00|130495.37|00000521F2DF0CE484FEFE1476EA6842FFBDE4E9|000005212021F2DF0CE484FEFE1476EA6842FFBDE4E9|1|Cargo por Ampliacion y/o Cargo po Obra Especifica|112496.01|112496.01|IVA|16.00|130495.37||

Cadena de Validación

fHwyLjB8U1NFfDAwMDAwNTlxfDIwMjEtMDctMDUxOTowNjo0N3wyMDIxMDAwMDA1MjF8MjAyMXwwMDAwMDUyMTIwMjF8aW5ncmVzb3xGaXJtYTogSU5HIEpPRUwgTU9SRU5PIEHfUK5BTkRFWibQdWVzdG86IEpFRkUgREVQVJUQU1FTIRPIFBMQU5FQUNJT04gKEUuRi4pfEYyREYwQ0U0ODRGRUZFMtQ3NkVBNjg0MkZGQkRFNEU5fFBhZ28gZW4gdW5hIHhvbGEgZXhoaWJpY2nDs24ufDExMjQ5Ni4wMXwwLjAwfDEzMDQ5NS4zN3wwMDAwMDUyMUyREYwQ0U0ODRGRUZFMtQ3NkVBNjg0MkZGQkRFNEU5fDAwMDAwNTlxfMjAyMUyREYwQ0U0ODRGRUZFMtQ3NkVBNjg0MkZGQkRFNEU5fDF8Q2FyZ28gcG9yIEFtcGxpYWVpb24geS9vIENhcmdvIHVlIE9icmEgRXNwZWpDrWZpY2F8MTEyNDk2LjAxXfDExMjQ5Ni4wMXxJVkF8MTYuMDB8MTMwNDk1LjM3fHw=

**DATOS DE NOTIFICACIÓN**

FECHA : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE : \_\_\_\_\_  
FIRMA O CONSTANCIA : \_\_\_\_\_

Cep. CONSTRUCCION  
Cep. DEPTO. MEDICION  
Cep. DEPTO. COMERCIAL