

## REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO, SIENDO EL DÍA **26 DE MAYO DE 2023, 11:00 HRS.** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 47, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIO PASE DE LISTA, EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO ES EL **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, QUIEN MANIFIESTA QUE SE PRESENTARON LOS TRES LICITANTES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICE TENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA DE ACUERDO AL ARTICULO 50 NUMERAL DOS, PÁRRAFO SEGUNDO, PROCEDIENDO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA.

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>ANDRÉS MALDONADO YÁÑEZ</b>	120 DÍAS NATURALES	<b>\$ 1,837,150.06</b>	29 DE MAYO DE 2023	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>HÉCTOR GAYOSSO ROSAS</b>	120 DÍAS NATURALES	<b>\$ 1,897,698.35</b>	29 DE MAYO DE 2023	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>INFRAESTRUCTURA G.C. SA. DE CV.</b>	120 DÍAS NATURALES	<b>\$ 1,833,697.57</b>	29 DE MAYO DE 2023	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SE DESIGNO AL **ARQ. JOSÉ ALFREDO YÁÑEZ MEJÍA**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL **ARQ. JOSÉ SANTIAGO BAUTISTA GONZÁLEZ**, SINDICO PROCURADOR PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11 Y DE AE-12.1 AL 12.4 DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE FUERON DESECHADAS.

SE DEFINE A LOS PRESENTES, QUE EL FALLO CORRESPONDIENTE SERÁ EL DÍA **26 DE MAYO DE 2023, A LAS 13:00 HRS.**

SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTE ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE SE HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

**"Creciendo con transparencia y gestión"**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
2023/FAISM008004

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

## COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	<b>C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
SECRETARIO EJECUTIVO	<b>ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ASESOR	<b>C. JOSÉ SAÚL BAUTISTA GONZÁLEZ</b> SINDICO PROCURADOR	
ASESOR	<b>MTRA. DENISSE MADRID MARTINEZ</b> TESORERA MUNICIPAL	
VOCAL	<b>LIC. LIZBETH ESTEPHANIE DE SANTIAGO MÉNDEZ</b> CONTRALORA MUNICIPAL	
VOCAL	<b>LIC. ANA LUZ CONTRERAS MÁRQUEZ</b> REGIDORA	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	<b>ANDRÉS MALDONADO YÁÑEZ</b>	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	<b>HÉCTOR GAYOSSO ROSAS</b> REPRESENTANTE ING, ELIZABETH ROMERO <b>PACHECO</b>	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	<b>INFRAESTRUCTURA G.C. SA. DE CV.</b> REPRESENTANTE ARQ, JOSÉ ALFREDO YÁÑEZ MEJÍA	
CONTRALORÍA DEL ESTADO	— — — — —	No se presento

**"Creciendo con transparencia y gestión"**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
2023/FAISM008004

## LISTA DE ASISTENCIA

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
SECRETARIO EJECUTIVO	ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ASESOR	C. JOSÉ SAÚL BAUTISTA GONZÁLEZ SINDICO PROCURADOR	
ASESOR	MTRA. DENISSE MADRID MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL	
VOCAL	LIC. LIZBETH ESTEPHANIE DE SANTIAGO MÉNDEZ CONTRALORA MUNICIPAL	
VOCAL	LIC. ANA LUZ CONTRERAS MÁRQUEZ REGIDORA	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	ANDRÉS MALDONADO YÁÑEZ	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	HÉCTOR GAYOSSO ROSAS <i>Elizabeth Romero Pacheco</i>	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA G.C. SA. DE CV. <i>José Alfredo López Mejía</i>	
CONTRALORÍA DEL ESTADO	— — — — —	NO SE PRESENTÓ

**"Creciendo con transparencia y gestión"**