
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de diciembre de 2024

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 

del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, 

XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 

Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI 

y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le 

informo que esta Secretaría considera viable  con cargo al techo financiero asignado, 

para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la 

cantidad de $ 1,993,260.62 (Un millón novecientos noventa y tres mil doscientos 

sesenta pesos 62/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo 

técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria 

y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de 

Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo 

anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, 

Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en 

la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el 

"Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y 

Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024,  con la 

finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PM/320/2024, PM/321/2024, PM/322/2024

A T E N T A M E N T E A C U S E  D E  R E C I B I D O

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA / 
p8LPQCQzfyUdYSUsxtUpLZTUaVqyT+8oHWFz6CB39VHamT6/c9q09xHcM2QC+s2N9q3KZd1xPHpn1zkM 
zVCYO9512072T/GprajadA0TTORBSxKugkw0PNVHf3l9CCM4muStqbwRjvzKQEc4slvmKmlS5QHRs 
gfG1mCOfLuPTTT3ciqfyDbpDiB+nZRTr6AfpJhVr5jD2Um+Ci42gZkHlQF+JyD2uNi7f0qTCF3ZC7 
GFpYvs80N31G0rVXKOWVy4MNk1zgg6Hoz3OiWIJ3vOS7wPvc+qFGHyeRLXSV+XIFqF8jp0TEjOy4L 
Xg01uO28CdW9iAN7Q4EHGmAUussB5DA== 
OEEA860923L9A 11/12/2024 07:28:31 p. m.

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / 
d/LwBXV4qSCmBIz1gdXkCMNPNMQpc3+Uzx7EvoxlUIfkbNCYM4morpxvqz48Og6UhX8dXXsLJKa91JkT 
vHCMfhkfKiJjfQKGD2fgzvbqhigj1vO3kwAMkf4ZrvcL0uDIjs28d6S+dRMQn1Wgq2F3l2MEMPaKI 
lwTcC7xKnoBCICumcWx1TyKYqY73Ps8UBlGIVYZjdtabJMEiIZx40wY2P36DLePIre/YEQSHk5n5t 
u6cOGvoZ5ZIdBjPl+n1eSd9+v0WRqILQo8zXB0JyobZd/k9Yjg0x9oZW7a3AfQ5MYTkxNXnWWfBsp 
VwodMuLELUwdGa8QGAIUiEvrtXtqlpg== 
RAVE650514LW4 13/12/2024 07:03:11 p. m.

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA
QkldICoy9fchKQ8b10NpHPK1TUSVBQZlOSzW/pjtEWeO5WurKE7UZNn4JVBH02oLpxYeUpywPKRj2ug4 
kd5G/roduCmCgjjJUd6FuDQ5KVnh/kazP7CTjy4+u13ghI4n+GaUKVTrbimlq+MwUvOvp8VtYdS/w 
DF0YBYI0aln04DjRYuMhda6ndWM/wWpuEnc3/3jiNI0jAwJEVQQF0PRyj1FBd7fmcCyzs0Mya+a0w 
Q2s8/2qeA76eyUrCE/ZDRJ3fP2PuMpd+Z+VnGORPIwP6rJRjkWpZ2K8g7Ssvicf4JcQ6MTiSXtQY9 
OdH1aj0PJg4/M8V4Fh6+Ub67bWcET+g== 
ROBZ750810350 16/12/2024 10:04:07 a. m.

01257035-C085-1038837



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCION 

DE LA 

OBRA O ACCIÓN

ApanMUNICIPIO:

REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FONDO:

1HOJA No.:

FECHA:

-

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Apan

PROGRAMA/

SUBPROGRAMA

NO. OBRA

O

ACCIÓN

F_INI

F_TER
LOCALIDAD COSTO TOTAL

ESTRUCTURA FINANCIERA ($)

SUMA PARTICIPANTES U.M. CANT.

NO.

BENEF.

MOD.

EJEC.

METAS TOTALES

MUNICIPAL

10 de diciembre de 2024

S21  Vivienda

20  Zona Rural

2024/FAISM008022 Construcción de Cuarto 

Adicional en la Localidad de 

Zotoluca (Veloz), Municipio de 

Apan, Hidalgo.

Diciembre 2024

Diciembre 2024

Zotoluca (Veloz) $946,709.36 $946,709.36 $0.00$946,709.36 CVivienda  10.00 10

S21  Vivienda

20  Zona Rural

2024/FAISM008023 Construcción de Cuarto 

Adicional en la Localidad de 

La Leona, Municipio de Apan, 

Hidalgo.

Diciembre 2024

Diciembre 2024

La Leona $852,640.99 $852,640.99 $0.00$852,640.99 CCuarto  9.00 9

S21  Vivienda

20  Zona Rural

2024/FAISM008024 Construcción de Cuarto 

Adicional en la Localidad de 

Lomas del Tepeyac, 

Municipio de Apan, Hidalgo.

Diciembre 2024

Diciembre 2024

Lomas del Tepeyac $193,910.27 $193,910.27 $0.00$193,910.27 CCuarto  2.00 2

$1,993,260.62 $1,993,260.62 $0.00TOTAL:

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
WY4ANIMl33nSuUCR8BGTFXfFRyPQxFJfbheGSMquO0tsXV7kVJh5KK9VPM8O1wUoY8fpklqEoysC0Uwm 
Njw/O17kLSl69RqT4Oi3UC3zkErplervShB+MxJ8aXZ2Ol6NGs/ccQbd5zaUyOkbqN9kL2WeaYAts 
1kxGj5yW2TfAjjKr6sJsIVUR7KnfXUYWGQvEiseZOVdKfP6mcgrLp6oj5kYA0nwO6r5dfQLHL0bYr 
dZ7fbDqnflHQfrg1WFoPDYISeDQVo0pZdQWsLEBvW0XsCbwStXZLAiXYcWPjw21mRBT+OW5SPlS7O 
/k58bbjDfonlohIYMt8s0kFCUV8PHPw== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:30 p. m.
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

2024/FAISM008022 Construcción de Cuarto Adicional en la Localidad de Zotoluca (Veloz), Municipio de Apan, Hidalgo.

$946,709.36

COSTO

Trazo y Nivelación de Terreno para Desplante de Estructura, Menores de 400 M2, Estableciendo 

Referencias y Bancos de Nivel, con Equipo Topográfico; Incluye: Mano de Obra, Equipo y 

Herramienta.

 128.54 M2

Excavación a Mano, Material Seco Tipo II, todas las Zonas; Incluye: Afine de Taludes y Fondo, 

Extracción de Rezaga a Borde, Traspaleos, Mano de Obra y Herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 

M de Profundidad. (Medido Compacto).

 68.60 M3

Cimientos de Mampostería de Piedra Braza Asentada con Mortero Cemento-Arena 1:5; Incluye: 

Acarreo de Material a la Primera Estación, Mano de Obra y Herramienta.

 47.20 M3

Anclaje de Castillos Tipo K - 1, Armado con Armex 10 x 15-4 con Concreto Hidráulico hecho en Obra F

´C= 150 Kg/cm2 a 0.40 M de Altura; Incluye: Cimbra, Concreto, Acero, Materiales, Mano de Obra y 

Herramienta.

 50.00 PZA

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm.; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  149.60 M

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 35.00 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Cimentación, T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Elaboración, Colocación, Vibrado, Curado, Mano de Obra y Herramienta y Pruebas de Laboratorio.

 4.20 M3

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 15 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  125.00 M

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 2.64 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 35.20 M2

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  149.60 M

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 3.36 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 28.00 M2

Acero de Refuerzo en Estructura Diámetro # 3, F'Y= 4,200 Kg/cm2; Incluye: Suministro, Habilitado, 

Armado, Traslapes, Ganchos, Silletas y Desperdicios.

 920.95 KG

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 200 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 15.64 M3

Cimbra para Losas, Acabado Aparente con Triplay de Pino de 16 mm; Incluye: Cimbrado, 

Descimbrado, Chaflan, Gotero y Frentes (Ochavos).

 156.38 M2

Muro de Block Macizo de Cemento 12 x 20 x 40 cm de 12 cm De Espesor, Asentado con Mortero 

Cemento-Arena 1:3, Acabado Común hasta Una Altura de 3.00 M; Incluye: Materiales, Mano de Obra 

y Herramienta.

 255.98 M2

Firme de Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 de 5 cm De Espesor Promedio; 

Incluye: Elaboración de Concreto, Mano de Obra y Herramienta.

 111.74 M2

Acabado Fino en Muros y Plafones a Base de Estuco Acrílico Blanco en 15 mm de Espesor Promedio, 

Aplicado con Llana Metálica, Sobre Superficies Lisas Previamente Preparadas y Selladas; Incluye: 

Una Mano de Sellador Acrílico, Materiales, Andamios, Mano de Obra y Herramienta.

 619.20 M2

Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica Marca Comex, Línea Vinimex Lavable Sobre Muros y 

Plafones con Acabado Rustico; Incluye: Preparación de Superficie, Una Mano de Sellador y Dos 

Manos de Pintura, Materiales Menores de Consumo, Mano de Obra y Herramienta.

 619.20 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro y Colocación de Puerta a Base de Perfil Tubular Calibre 18 con Tablero de Lámina Calibre 

20 Tipo Caja en toda la Puerta; Incluye: Mortero Cemento-Arena 1:3, Cerradura de Sobreponer Marca 

Phillips Modelo 715, Una Mano de Anticorrosivo y Dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Mano 

de Obra y Herramienta.

 19.35 M2

Suministro e Instalación de Ventanas de Fierro y Perfiles Tubulares Z, T Y L de 55 x 25 mm, Lámina 

Calibre18; Incluye: Pintura Anticorrosiva, Dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Bisagras y 

Anclaje, Vidrio Traslucido de 4 mm de Espesor, Material Puesto en Obra, Herramienta y Mano de 

Obra.

 10.00 M2

Salida para Alumbrado; Incluye: Tendido de Poliducto Reforzado de ½", Bote Integral de 10 a 12 cm, 

(12.00 M.) de Cable THW del # 12 y (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12, Material, Mano de 

Obra y Herramienta.

 10.00 SAL

Salida para Contacto Monofásico Dúplex Polarizado de 15 Amp. Marca Levitón con Caja Lámina y 

(6.00 M) de Poliducto Reforzado de 1/2"; Incluye: Contacto y Tapa, (16.00 M) de Cable THW del # 12 

Marca Condumex, (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12 para Sistema de Tierras y todo lo 

Necesario para el Buen Funcionamiento.

 10.00 SAL

Suministro y Colocación de Apagador Sencillo de 127 V Marca Levitón ; Incluye: (3.20 M) de Poliducto 

Reforzado de  ½", (6.80 M) de Cable THW del #12, Placa de Una Unidad, Material, Mano de Obra y 

Herramienta.

 10.00 SAL

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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10 de diciembre de 2024

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro y Colocación de Mampara de 1.22 M x 1.22 M para Nomenclatura de Obra a Base de 

Lámina Negra Calibre 18 sobre Un Bastidor de Ángulo de Fierro Estructural de 2" x 2" con 

Atiesadores Formando Una Retícula de Aproximadamente 0.60 x 0.60 M Soportado en Postes de 

Ángulo de 2" x 2" de Fierro Estructural de 0.90 M de Altura Libres de Piso a la Base del Letrero, 

Anclado al Terreno 0.60 M con Extensiones en los Postes Coladas con Concreto F'C= 150 Kg/cm2; 

Incluye: Primer Anticorrosivo a Dos Manos Ambas Caras, Esmalte Blanco para Fondo de Anuncio, 

Trazo y Rotulación en Vinil en Colores de Diseño, Material, Herramienta y Mano de Obra.

 1.00 PZA

2024/FAISM008023 Construcción de Cuarto Adicional en la Localidad de La Leona, Municipio de Apan, Hidalgo.

$852,640.99

COSTO

Trazo y Nivelación de Terreno para Desplante de Estructura, Menores de 400 M2, Estableciendo 

Referencias y Bancos de Nivel, con Equipo Topográfico; Incluye: Mano de Obra, Equipo y 

Herramienta.

 115.69 M2

Excavación a Mano, Material Seco Tipo II, todas las Zonas; Incluye: Afine de Taludes y Fondo, 

Extracción de Rezaga a Borde, Traspaleos, Mano de Obra y Herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 

M de Profundidad. (Medido Compacto).

 61.74 M3

Cimientos de Mampostería de Piedra Braza Asentada con Mortero Cemento-Arena 1:5; Incluye: 

Acarreo de Material a la Primera Estación, Mano de Obra y Herramienta.

 42.48 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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10 de diciembre de 2024

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Anclaje de Castillos Tipo K - 1, Armado con Armex 10 x 15-4 con Concreto Hidráulico hecho en Obra F

´C= 150 Kg/cm2 a 0.40 M de Altura; Incluye: Cimbra, Concreto, Acero, Materiales, Mano de Obra y 

Herramienta.

 45.00 PZA

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm.; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  134.64 M

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 31.50 M2

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Cimentación, T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Elaboración, Colocación, Vibrado, Curado, Mano de Obra y Herramienta y Pruebas de Laboratorio.

 3.78 M3

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 15 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  112.50 M

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 2.38 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 31.68 M2

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  134.64 M

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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10 de diciembre de 2024

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 3.03 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 25.20 M2

Acero de Refuerzo en Estructura Diámetro # 3, F'Y= 4,200 Kg/cm2; Incluye: Suministro, Habilitado, 

Armado, Traslapes, Ganchos, Silletas y Desperdicios.

 828.85 KG

CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 

mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR 

IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO

 14.07 M3

Cimbra para Losas, Acabado Aparente con Triplay de Pino de 16 mm; Incluye: Cimbrado, 

Descimbrado, Chaflan, Gotero y Frentes (Ochavos).

 140.75 M2

Muro de Block Macizo de Cemento 12 x 20 x 40 cm de 12 cm De Espesor, Asentado con Mortero 

Cemento-Arena 1:3, Acabado Común hasta Una Altura de 3.00 M; Incluye: Materiales, Mano de Obra 

y Herramienta.

 230.38 M2

Firme de Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 de 5 cm de Espesor Promedio; 

Incluye: Elaboración de Concreto, Mano de Obra y Herramienta.

 100.57 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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10 de diciembre de 2024

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

ACABADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ESTUCO ACRÍLICO BLANCO EN 15 mm. DE 

ESPESOR PROMEDIO, APLICADO CON LLANA METÁLICA, SOBRE SUPERFICIES LISAS 

PREVIAMENTE PREPARADAS Y SELLADAS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR ACRÍLICO, 

MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

 557.28 M2

Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica Marca Comex, Línea Vinimex Lavable Sobre Muros y 

Plafones con Acabado Rustico; Incluye: Preparación de Superficie, Una Mano de Sellador y Dos 

Manos de Pintura, Materiales Menores de Consumo, Mano de Obra y Herramienta.

 557.28 M2

Suministro y Colocación de Puerta a Base de Perfil Tubular Calibre 18 con Tablero de Lámina Calibre 

20 Tipo Caja en toda la Puerta; Incluye: Mortero Cemento-Arena 1:3, Cerradura de Sobreponer Marca 

Phillips Modelo 715, Una Mano de Anticorrosivo y dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Mano 

de Obra y Herramienta

 17.42 M2

Suministro e Instalación de Ventanas de Fierro y Perfiles Tubulares Z, T Y L de 55 x 25 mm, Lámina 

Calibre18; Incluye: Pintura Anticorrosiva, Dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Bisagras y 

Anclaje, Vidrio Traslucido de 4 mm de Espesor, Material Puesto en Obra, Herramienta y Mano de 

Obra.

 9.00 M2

Salida para Alumbrado; Incluye: Tendido de Poliducto Reforzado de ½", Bote Integral de 10 a 12 cm, 

(12.00 M.) de Cable THW del # 12 y (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12, Material, Mano de 

Obra y Herramienta.

 9.00 SAL

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Salida para Contacto Monofásico Dúplex Polarizado de 15 Amp. Marca Levitón con Caja Lámina y 

(6.00 M) de Poliducto Reforzado de 1/2"; Incluye: Contacto y Tapa, (16.00 M) de Cable THW del # 12 

Marca Condumex, (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12 para Sistema de Tierras y todo lo 

Necesario para el Buen Funcionamiento.

 9.00 SAL

Suministro y Colocación de Apagador Sencillo de 127 V Marca Levitón ; Incluye: (3.20 M) de Poliducto 

Reforzado de  ½", (6.80 M) de Cable THW del #12, Placa de Una Unidad, Material, Mano de Obra y 

Herramienta.

 9.00 SAL

Suministro y Colocación de Mampara de 1.22 M x 1.22 M para Nomenclatura de Obra a Base de 

Lámina Negra Calibre 18 sobre Un Bastidor de Ángulo de Fierro Estructural de 2" x 2" con 

Atiesadores Formando Una Retícula de Aproximadamente 0.60 x 0.60 M Soportado en Postes de 

Ángulo de 2" x 2" de Fierro Estructural de 0.90 M de Altura Libres de Piso a la Base del Letrero, 

Anclado al Terreno 0.60 M con Extensiones en los Postes Coladas con Concreto F'C= 150 Kg/cm2; 

Incluye: Primer Anticorrosivo a Dos Manos Ambas Caras, Esmalte Blanco para Fondo de Anuncio, 

Trazo y Rotulación en Vinil en Colores de Diseño, Material, Herramienta y Mano de Obra.

 1.00 PZA

2024/FAISM008024 Construcción de Cuarto Adicional en la Localidad de Lomas del Tepeyac, Municipio de Apan, Hidalgo.

$193,910.27

COSTO

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.

01247407-A085-1030450
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Trazo y Nivelación de Terreno para Desplante de Estructura, Menores de 400 M2, Estableciendo 

Referencias y Bancos de Nivel, con Equipo Topográfico; Incluye: Mano de Obra, Equipo y 

Herramienta.

 25.71 M2

Excavación a Mano, Material Seco Tipo II, todas las Zonas; Incluye: Afine de Taludes y Fondo, 

Extracción de Rezaga a Borde, Traspaleos, Mano de Obra y Herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 

M de Profundidad. (Medido Compacto).

 13.72 M3

Cimientos de Mampostería de Piedra Braza Asentada con Mortero Cemento-Arena 1:5; Incluye: 

Acarreo de Material a la Primera Estación, Mano de Obra y Herramienta.

 9.44 M3

Anclaje de Castillos Tipo K - 1, Armado con Armex 10 x 15-4 con Concreto Hidráulico hecho en Obra F

´C= 150 Kg/cm2 a 0.40 M de Altura; Incluye: Cimbra, Concreto, Acero, Materiales, Mano de Obra y 

Herramienta.

 10.00 PZA

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm.; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  29.92 M

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 7.00 M2

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Cimentación, T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Elaboración, Colocación, Vibrado, Curado, Mano de Obra y Herramienta y Pruebas de Laboratorio.

 0.84 M3

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 15 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  25.00 M

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 0.53 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 7.04 M2

Suministro y Habilitado con Armex 10 x 20 cm; Incluye: Materiales, Mano de Obra y Herramienta.  29.92 M

Concreto Hidráulico Hecho En Obra F´C= 150 Kg/Cm2 En Estructura Y Losas T.M.A. 19 Mm.; Incluye: 

Colocación, Vibrado Y Curado, Afine Y Acabado Para Recibir Impermeabilizante Y Pruebas De 

Laboratorio.

 0.67 M3

Cimbra de Contacto Acabado Común en Cadenas y Castillos; Incluye: Cimbrado, Descimbrado, 

Mano de Obra y Herramienta.

 5.60 M2

Acero de Refuerzo en Estructura Diámetro # 3, F'Y= 4,200 Kg/cm2; Incluye: Suministro, Habilitado, 

Armado, Traslapes, Ganchos, Silletas y Desperdicios.

 184.19 KG

Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 200 Kg/cm2 en Estructura y Losas T.M.A. 19 mm; Incluye: 

Colocación, Vibrado y Curado, Afine y Acabado para Recibir Impermeabilizante y Pruebas de 

Laboratorio.

 3.13 M3

Cimbra para Losas, Acabado Aparente con Triplay de Pino de 16 mm; Incluye: Cimbrado, 

Descimbrado, Chaflan, Gotero y Frentes (Ochavos).

 31.28 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
GUHS841119G88 10/12/2024 04:20:39 p. m.
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Muro de Block Macizo de Cemento 12 x 20 x 40 cm de 12 cm De Espesor, Asentado con Mortero 

Cemento-Arena 1:3, Acabado Común hasta Una Altura de 3.00 M; Incluye: Materiales, Mano de Obra 

y Herramienta.

 51.20 M2

Firme de Concreto Hidráulico hecho en Obra F´C= 150 Kg/cm 2 de 5 cm de Espesor Promedio; 

Incluye: Elaboración de Concreto, Mano de Obra y Herramienta.

 22.35 M2

Acabado Fino en Muros y Plafones a Base de Estuco Acrílico Blanco en 15 mm de Espesor Promedio, 

Aplicado con Llana Metálica, Sobre Superficies Lisas Previamente Preparadas y Selladas; Incluye: 

Una Mano de Sellador Acrílico, Materiales, Andamios, Mano de Obra y Herramienta.

 123.84 M2

Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica Marca Comex, Línea Vinimex Lavable Sobre Muros y 

Plafones con Acabado Rustico; Incluye: Preparación de Superficie, Una Mano de Sellador y Dos 

Manos de Pintura, Materiales Menores de Consumo, Mano de Obra y Herramienta.

 123.84 M2

Suministro y Colocación de Puerta a Base de Perfil Tubular Calibre 18 con Tablero de Lámina Calibre 

20 Tipo Caja en toda la Puerta; Incluye: Mortero Cemento-Arena 1:3, Cerradura de Sobreponer Marca 

Phillips Modelo 715, Una Mano de Anticorrosivo y Dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Mano 

de Obra y Herramienta.

 3.87 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
gOZkJdn1AP/dJ1TrzEX6cM9YsfbZSInI+q+ykrcj57TEM5ceeLfiz9j8Q2LaWgqsM2tjdipX8p8ybg/V 
tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro e Instalación de Ventanas de Fierro y Perfiles Tubulares Z, T y L de 55 x 25 mm, Lámina 

Calibre18; Incluye: Pintura Anticorrosiva, Dos Manos de Pintura Esmalte Comex 100, Bisagras y 

Anclaje, Vidrio Traslucido de 4 mm de Espesor, Material Puesto en Obra, Herramienta y Mano de 

Obra.

 2.00 M2

Salida para Alumbrado; Incluye: Tendido de Poliducto Reforzado de ½", Bote Integral de 10 a 12 cm, 

(12.00 M.) de Cable THW del # 12 y (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12, Material, Mano de 

Obra y Herramienta.

 2.00 SAL

Salida para Contacto Monofásico Dúplex Polarizado de 15 Amp. Marca Levitón con Caja Lámina y 

(6.00 M) de Poliducto Reforzado de 1/2"; Incluye: Contacto y Tapa, (16.00 M) de Cable THW del # 12 

Marca Condumex, (3.00 M) de Cable de Cobre Desnudo del # 12 para Sistema de Tierras y todo lo 

Necesario para el Buen Funcionamiento.

 2.00 SAL

Suministro y Colocación de Apagador Sencillo de 127 V Marca Levitón ; Incluye: (3.20 M) de Poliducto 

Reforzado de  ½", (6.80 M) de Cable THW del #12, Placa de Una Unidad, Material, Mano de Obra y 

Herramienta.

 2.00 SAL

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.
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tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro y Colocación de Mampara de 1.22 M x 1.22 M para Nomenclatura de Obra a Base de 

Lámina Negra Calibre 18 sobre Un Bastidor de Ángulo de Fierro Estructural de 2" x 2" con 

Atiesadores Formando Una Retícula de Aproximadamente 0.60 x 0.60 M Soportado en Postes de 

Ángulo de 2" x 2" de Fierro Estructural de 0.90 M de Altura Libres de Piso a la Base del Letrero, 

Anclado al Terreno 0.60 M con Extensiones en los Postes Coladas con Concreto F'C= 150 Kg/cm2; 

Incluye: Primer Anticorrosivo a Dos Manos Ambas Caras, Esmalte Blanco para Fondo de Anuncio, 

Trazo y Rotulación en Vinil en Colores de Diseño, Material, Herramienta y Mano de Obra.

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
eOrtDi1nWzu3kB7QoMJm+ymO1h+/V7ezGgdzkqaZOfa3gr+Lyovpl/QgvaFU1RveIsacrXjcILGoAd8s 
gv70MNjcnnFGOMeIJiDaiA2jtH11gZRWhS9eNDguBSFmCJwH0AIo7dOFedZZe9SR//cL+LHQ3B+Gm 
FhU2PPTFJniDK/HdRaYYQJENrB9xw5EZuzteA/PSYsMpIwCylh8v2k/JoaHIZWhhg5PzD4+NyNSr5 
6jyRz2FqyPminIIfjeIZI2tU6Eb2MgOV9GprSX830he1bb9viqGdga9zKnNx8dbt5wfjcfBOjTd/t 
pLUU4AudA15THxmE+geVgdmzvknx+jg== 
TAVA870716374 10/12/2024 02:25:27 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
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tst3Uo+JEbOxybK47KwefDepc7egNkBczv2VPZii3faYokAf1LQtiJmUcF4gkvaQj8l5wm9OEJLCN 
eV9R8sGCZSYPmcmyfBj8lDU6grLhzFoG5Rat8QVl7MnRappK31naEkv5T/Rej6wnicke5UZN5AQ+8 
JU8XbevzUGoTRfB1NfUFO+WUAC3TzUpCsqfmnr4A4NHU7nwSq3hWEiTGYnBMNVI8ErdMCj3NvR6Ei 
YIHT+KNpRyH2bl/ktlzPbU9gTnpBhpw== 
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