
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Pachuca de Soto, Hgo. 28 de abril de 2023

C. María Guadalupe Muñoz Romero

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, lI , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, 

XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 

Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII  y 

36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Finanzas 

Públicas; le informo que esta Secretaría considera viable   con cargo al techo financiero 

asignado, para el  Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios,  específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, la cantidad de  $ 3,051,500.55 (Tres millones cincuenta y un mil quinientos 

pesos 55/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico 

adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria 

y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de 

Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo 

anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, 

Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el 

"Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y 

Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023,  con la 

finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PM/SG/DOPDU/420/2023, PM/SG/DOPDU/421/2023, PM/SG/DOPDU/422/2023

A T E N T A M E N T E A C U S E  D E  R E C I B I D O

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / 
dZB0Lw7aSYhWCTySNvHNvK8b72glmgTQZTRAaGM0mhdckMihRc5E/Z/f9h8jzfABqq02epmGeiVT+gfe 
BUSPJiVibO0aIx3HnOkbAqKNCZLEWu6c5NCvycKKMnIPRgvJ0wWffa8yKYXFqR5DAj9GtKa0QqQcN 
Qvy7a16lNnsoS2ldL2EQHjnBBb1T4xmTEUVn+qc4PyZhRx2CxajEpXLuRalkne6fwvqUFnmX6MeeJ 
WW2fbiFespk2hxAtrBIdk+ze/U8y29SrcTLSzb37DpO1VVYOMUkO1saAHJLfwaK/pCuQboB+RylVQ 
5s6Y3OASyZmZGr5AE3YREE3zAtNxQCQ== 
RAVE650514LW4 03/05/2023 11:32:33 a. m.

MURG530918DQ7- MARIA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO
d1eyKTm09P3xseJp4j+ZYRHqcgkvy9R5Ywty28xGQPjGanMsPGdV643z8qD1t9/t48GVHs4WvpWNxPsy 
eeV6Q7dj+eS2EZVKLNEIVMao6U+a8uUREpwn74J0BudLg9EvodtMPadbndCd/myO0DqWERLZokNIG 
FlT0FeExkf5ifQczPfAb2NYwCRhuGaMemB8La6NwH4OlodMAT5uPJktqTPW99BGRDenhzs0VgHSxl 
JAcBHlg+ZQoaCE2q3MYDGCjAk6NRH8XUKBLAUyKrrii7ipvXn9P9Cd4RfiNhvqlLI/B/wNEvqccsJ 
+FUxLQFIFNAvTq8vP2Gz2xZTVsw9tsA== 
MURG530918DQ7 03/05/2023 01:00:45 p. m.

00517817-C085-413932



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCION 

DE LA 

OBRA O ACCIÓN

ApanMUNICIPIO:

REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FONDO:

1HOJA No.:

FECHA:

-

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Apan

PROGRAMA/

SUBPROGRAMA

NO. OBRA

O

ACCIÓN

F_INI

F_TER
LOCALIDAD COSTO TOTAL

ESTRUCTURA FINANCIERA ($)

SUMA PARTICIPANTES U.M. CANT.

NO.

BENEF.

MOD.

EJEC.

METAS TOTALES

MUNICIPAL

28 de abril de 2023

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2023/FAISM008001 Pavimentación Hidráulica en 

Calle 5 de Mayo del Km 

0+255.15 al Km 0+343.30

Abril 2023

Junio 2023

La Laguna $819,713.92 $819,713.92 $0.00$819,713.92 CMetro 

Cuadrado

 629.83 73

S12  Pavimentación en 

Colonias Populares

10  Concreto Hidráulico

2023/FAISM008002 Pavimentación Hidráulica en 

Calle Miguel Hidalgo, entre 

Avenida del Trabajo y 

Avenida López Mateos.

Abril 2023

Junio 2023

Zotoluca (Veloz) $844,251.41 $844,251.41 $0.00$844,251.41 CMetro 

Cuadrado

 643.90 35

S41  Agua Potable

10  Zona Urbana

2023/FAISM008003 Rehabilitación de Red de 

Agua Potable y Drenaje 

Sanitario en Calle 16 de 

Septiembre, entre Calle 

Reforma y Avenida Ocampo

Abril 2023

Julio 2023

Apan $1,387,535.22 $1,387,535.22 $0.00$1,387,535.22 CMetro 

Lineal

 680.52 210

$3,051,500.55 $3,051,500.55 $0.00TOTAL:

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
KgRBiUQgoEDz6khe+4RsGmtlu0BpSyVtOg4Bgs7fT9RqXAC5vW+76ExF+RJcPqYAMC7cmH5M/VBAa8hO 
S7JalT4ldS2cEL9xyoCZVqagFw8ccBGkl6thc34xoCxWE89pDoejfJZP8ghLx+SJY2qqYCsvnk3nO 
pxeukL4EiQ/Ek/Idz0qZvQsIECi29jnFPSvsNoss8gWx+1QFMosBY2un5H/ORI7IhTmQBs/y8Ffc/ 
7I//h2oa0HoF8h8CrHeyRi66QOtMl4h3lruUY7LMN802nHgOilzZyV5l+vEcR7soplt+4Np8WUzJC 
FRoYMueadZ5YrSjH5yaxnXZ4Vt/kzFg== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:28 p. m.

00516604-C085-412939
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

2023/FAISM008001 Pavimentación Hidráulica en Calle 5 de Mayo del Km 0+255.15 al Km 0+343.30

$819,713.92

COSTO

Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 644.70 M2

Demolición a mano de concreto simple en guarniciones y banquetas; incluye: carga, descarga y 

acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.

 2.18 M3

Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f’c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 

cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, 

cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreos de material para 

elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)

 12.47 M

Losas para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f’c= 150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, volteador en perímetro en tramos de 2.50 m., incluye: elaboración de 

concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para 

elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)

 13.07 M2

009-D.03 Excavaciones: a) en corte y adicionales abajo de la subrasante. 2) en material B.  221.07 M3

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y 

excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 223.25 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:24 p. m.

00516603-C085-412939
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de 

demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 892.99 M3-KM

009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 

95%.

 126.33 M3

086-E.04 Agua utilizada en compactación.  31.58 M3

009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales 

abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o 

terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua 

empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de 

las terracerías.

 252.66 M3-KM

086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: 

b) de bases: 1) cuando se emplee un material pétreo: b) compactado al 100%.

 126.33 M3

Adquisición de base hidráulica de 1 1/2" a finos (material inerte) proveniente de banco mina Taboada, 

ubicado en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, incluye: carga.

 126.33 M3

086-E.04 Agua  utilizada en compactación.  37.90 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:24 p. m.

00516603-C085-412939
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales 

abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o 

terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua 

empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación  de 

las terracerías.

 303.17 M3-KM

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos seleccionados 

para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)

 126.33 M3

Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos 

seleccionados para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)

 2,273.84 M3-KM

Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-42 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido 

con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 42 

kg/cm2, T.M.A. 20 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: 

cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color 

blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt., corte y construcción de junta transversal y 

longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se 

realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de 

diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, 

pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir 

la cortadora sin deformarse).

 629.83 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:24 p. m.

00516603-C085-412939
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, 

mano de obra y herramienta.

 629.83 M2

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con 

bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

2023/FAISM008002 Pavimentación Hidráulica en Calle Miguel Hidalgo, entre Avenida del Trabajo y Avenida López Mateos.

$844,251.41

COSTO

TTrazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 

estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo 

y herramienta.

 645.80 M2

009-D.03 Excavaciones: a) en corte y adicionales abajo de la subrasante. 2) en material B.  226.04 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:24 p. m.

00516603-C085-412939
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y 

excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 226.04 M3

Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de 

demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 452.06 M3-KM

009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 

95%.

 129.16 M3

086-E.04 Agua utilizada en compactación.  32.30 M3

009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales 

abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o 

terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua 

empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de 

las terracerías.

 516.64 M3-KM

086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: 

b) de bases: 1) cuando se emplee un material pétreo: b) compactado al 100%.

 96.88 M3

Adquisición de base hidráulica de 1 1/2" a finos (material inerte) proveniente de banco mina Taboada, 

ubicado en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, incluye: carga.

 96.88 M3

086-E.04 Agua  utilizada en compactación.  29.06 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
TAVA870716374 28/04/2023 05:16:24 p. m.

00516603-C085-412939
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales 

abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o 

terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua 

empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación  de 

las terracerías.

 464.99 M3-KM

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos seleccionados 

para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)

 96.88 M3

Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfalticos y pétreos 

seleccionados para la construcción de subbases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)

 3,002.98 M3-KM

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-42 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido 

con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 42 

kg/cm2, T.M.A. 20 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: 

cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color 

blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt., corte y construcción de junta transversal y 

longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se 

realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de 

diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, 

pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir 

la cortadora sin deformarse).

 643.90 M2

Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, 

mano de obra y herramienta.

 643.90 M2

Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero 

cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de 

concreto nuevo, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y 

herramienta.

 1.00 PZA

Construcción de caja de válvulas tipo i de 0.70 x 0.70 m. medidas interiores para agua potable, 

incluye: plantilla de tabique, concreto, acero de refuerzo, muro de tabique, cimbra, dala de concreto 

armado, sin incluir marco y contramarco de fierro fundido, (P.U.O.T.)

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
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Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 80 kg. 

comercial, incluye: mano de obra, herramienta, colocación, prueba con el equipo necesario, acarreos 

dentro y fuera de la obra.

 1.00 PZA

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con 

bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

2023/FAISM008003 Rehabilitación de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Calle 16 de Septiembre, entre Calle Reforma y 

Avenida Ocampo $1,387,535.22

COSTO

Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y 

acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.

 12.67 M3

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y 

excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 1,301.46 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
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Apan

11 Apan

-

Apan

Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de 

demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)

 650.75 M3-KM

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo 

referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

 374.29 M2

Excavación a mano, material seco tipo I, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción 

de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de 

profundidad. (medido compacto)

 374.29 M3

Cama de arena, apisonada con pisón de mano; incluye: construcción de apoyo semicircular para 

permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.

 37.42 M3

Suministro, instalación y pruebas de tubo de P.V.C. hidráulico con campana rd-26 de 64 mm. (2 1/ 

2"), incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

 680.52 M

Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de 

humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable)

 222.54 M3

Adquisición de tepetate (L.A.B.) en banco (material inerte), proveniente de banco localizado en el 

ejido de Apan Loc. de Tlalayote, municipio de Apan Hgo., incluye: carga.

 222.54 M3

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de material compactable (tepetate) utilizado para 

relleno en estructuras, plazas y andadores hasta el sitio de la obra. (medido compacto).

 222.54 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
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REGIÓN:
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INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Acarreo km. subsecuente en camión con carga mecánica de material compactable (tepetate) 

utilizado para relleno en estructuras, plazas y andadores hasta el sitio de la obra. (medido compacto)

 1,112.70 M3-KM

Suministro, colocación y prueba de Tee de 60 mm. x 60 mm., de P.V.C. hidráulico RD-26, incluye: 

material, mano de obra y herramienta.

 4.00 PZA

Suministro, colocación y prueba de Codo 90° radio largo 60 mm., de P.V.C. hidráulico RD-26, incluye: 

material, mano de obra y herramienta.

 2.00 PZA

Suministro, colocación y prueba de Codo 45° radio largo 60 mm., de P.V.C. hidráulico RD-26, incluye: 

material, mano de obra y herramienta.

 1.00 PZA

Suministro, colocación y prueba de Tapón campana de 60 mm., de P.V.C. hidráulico RD-26, incluye: 

material, mano de obra y herramienta.

 2.00 PZA

Suministro, colocación y pruebas de Válvula de compuerta bridada de bronce de vástago fijo con 

volante de 64 mm. (2 1/2 "), incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

 2.00 PZA

Construcción de caja de válvulas tipo i de 0.70 x 0.70 m. medidas interiores para agua potable, 

incluye: plantilla de tabique, concreto, acero de refuerzo, muro de tabique, cimbra, dala de concreto 

armado, sin incluir marco y contramarco de fierro fundido. (P.U.O.T.)

 2.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
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q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 80 kg. 

comercial, incluye: mano de obra, herramienta, colocación, prueba con el equipo necesario, acarreos 

dentro y fuera de la obra.

 2.00 PZA

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo 

referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

 513.38 M2

Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase I, todas las zonas, incluye: afine 

de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano 

de obra, equipo y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).

 1,004.57 M3

Cama de arena, apisonada con pisón de mano; incluye: construcción de apoyo semicircular para 

permitir apoyo completo de la tubera, mano de obra y herramienta.

 48.91 M3

Suministro e instalación de tubería de concreto simple de 15" (38 cm.) de ø asentado con mortero 

cemento - arena proporción 1:4 para su junteo; incluye: flete, prueba de hermeticidad, acarreos, 

junteo, equipo, materiales, mano de obra y herramienta.

 98.80 M

Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 15" de diámetro 

bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque 

elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo NOM-001-CONAGUA-2011.

 452.44 M

Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de 

humedad, mano de obra y herramienta.  (no incluye: material inerte compactable)

 521.34 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
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Apan

11 Apan

-

Apan

Adquisición de tepetate (L.A.B.) en banco (material inerte), proveniente de banco localizado en el 

ejido de Apan Loc. de Tlalayote, municipio de  Apan Hgo., incluye: carga.

 521.34 M3

Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de material compactable (tepetate) utilizado para 

relleno en estructuras, plazas y andadores hasta el sitio de la obra.  (medido compacto).

 521.34 M3

Acarreo km. subsecuente en camión con carga mecánica de material compactable (tepetate) 

utilizado para relleno en estructuras, plazas y andadores hasta el sitio de la obra.  (medido 

compacto)

 2,606.70 M3-KM

Relleno compactado con pisón de mano con material producto de excavación, en capas de 20 cm. 

de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.

 86.22 M3

Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero 

cemento - arena 1:4, desplante mamp. asentada con mortero cemento - arena 1:4, escalones, sobre 

tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.76 a 2.00 m., aplanado acabado fino, 

plantilla de concreto f´c= 100 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; 

incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de ø, materiales, mano de 

obra y herramienta.

 8.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
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INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero 

cemento - arena 1:4, desplante mamp. asentada con mortero cemento - arena 1:4, escalones, sobre 

tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.26 a 1.50 m., aplanado acabado fino, 

plantilla de concreto f’c= 100 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; incluye: 

suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de ø, materiales, mano de obra y 

herramienta.

 2.00 PZA

Registro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena 1:5 de 12 cm de espesor 

60x60x150 cm. medida interior, plantilla de concreto f’c=100 kg/cm2 de 7 cm. de espesor, marco y 

contramarco metálico de 0.60 x 0.40 m. con ángulo de 3/16" x 1 1/4" con tapa de concreto f´c= 150 

kg/cm2 de 6 cm. de espesor, incluye: excavación para desplante y relleno con producto de 

excavación, acabado pulido interior, materiales, mano de obra y herramienta.

 13.00 PZA

Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f’c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, 

acabado pulido rayado, volteador en perímetro, incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a 

la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza 

final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)

 82.05 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
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ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-008-001

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

REGIÓN:

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

11 Apan

-

Apan

Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con 

bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo 

de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de 

la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un 

margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en 

pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la 

mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, 

mano de obra, herramienta y equipo.

 1.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ  / DIRECTORA DE ÁREA
LOC5sIz0tAnk6AeJclsUO3nQi8FoBQpWKf5gxe/pWntPps8+27/o6CejfHVKD1lMLNYlZuvBjBX0VY6v 
NmJfmM9uHcKcJ3WrJOljUKwS8tb1rEhFSWVvzF2+kcNIUfxuKckebAQwwTaoFTTykAyyImQkeeQku 
8cSEvNrdrkQT2uVXVlElL2q52MEW9vuI0DaBZN6NcXgHoKnTJ/UHpx93FblpN2S5XHV1s5u/XdQOc 
q+UtHyRwPAMmCIOu13mJbR7QpY2uu5GWiFH1qBdVlEX82oLv/it/HiHmApZiOlxJ4zSbtvynLYTUz 
8CYi8sAnCCswwhR5bV9D6LNkoVaiLAQ== 
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