

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO
RECURSOS FISCALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
2024/RECFIS008002



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN EL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO, SIENDO EL DÍA 19 DE MARZO DE 2024, 10:00 HRS. REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE OBRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO Y EMPRESAS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 2024/RECFIS008002 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0+220.30 AL KM 0+348.67, EN LA LOCALIDAD DE APAN, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27, DE SU REGLAMENTO. PREVIO PASE DE LISTA, ACTO SEGUIDO SE HACEN LAS SIGUIENTES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

1.- LA CONVOCANTE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE TODAS LAS PRUEBAS REQUERIDAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, DEBERÁN SER EMITIDAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO Y ACREDITADO.

2.- LOS CONTRATISTAS DEBERÁN ENTREGAR DE FORMA OPORTUNA LOS CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEAN EMPLEADOS.

ACLARACIONES POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS

1.- NINGUNA. SE DA POR HECHO QUE NO TIENEN DUDAS O ACLARACIONES.

SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 43900, APAN, HIDALGO.

TELS 7489120304 - 7489120316



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO
RECURSOS FISCALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
2024/RECFIS008002



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, EN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA EN ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|-------------------------|--|----------------|
| PRESIDENTE | C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | |
| SECRETARIO EJECUTIVO | ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | |
| ASESOR | C. JOSÉ SAÚL BAUTISTA GONZÁLEZ SINDICO PROCURADOR | |
| ASESOR | MTRA. DENISSE MADRID MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL | |
| VOCAL | CONTRALORÍA MUNICIPAL | |
| VOCAL | LIC. ANA LUZ CONTRERAS MÁRQUEZ REGIDORA | |
| EMPRESA Y/O CONTRATISTA | MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA | NO SE PRESENTO |
| EMPRESA Y/O CONTRATISTA | LUCORVI SA DE CV | NO SE PRESENTO |
| EMPRESA Y/O CONTRATISTA | JOSÉ VALENTE ELOY MENDOZA RODRÍGUEZ | NO SE PRESENTO |