

CTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 2025/FAISM008014

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN 1RA. CERRADA DE AQUILES SERDÁN Y 2DA. CERRADA DE AQUILES SERDÁN, COLONIA EL CARMEN.

EN EL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO, SIENDO EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** A LAS **08:00 HRS.** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO, Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33. 34, 47, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIO PASE DE LISTA, EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO ES EL ING. HERIBERTO COBA HERRERA DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, QUIEN MANIFIESTA QUE SE PRESENTARON LOS TRES LICITANTES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN TENER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO AL ARTICULO 50 NUMERAL DOS, PÁRRAFO SEGUNDO, PROCEDIENDO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA.

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	\$ 707,213.23	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025
MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	\$ 708,232.57	30 DE DICIEMBRE DE 2024	06 DE DICIEMBRE DE 2025
GARLU ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	\$ 707,846.65	30 DE DICIEMBRE DE 2024	06 DE DICIEMBRE DE 2025

SE DESIGNÓ A C. EULER FERNANDO MOLANO PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL DE: EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., CONJUNTAMENTE CON EL ING. HERIBERTO COBA HERRERA; PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11 Y DEL AE-12.1 AL 12.4 DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE FUERON DESECHADAS.

SE DEFINE A LOS PRESENTES, QUE EL FALLO CORRESPONDIENTE SERÁ EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 08:00 HRS.

SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE	CARGO	FIDMA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
MTRA. MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA	QUBLICAS Y DESAPROL	1
ING. HERIBERTO COBA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO EJECUTIVO		
ING. VICENTE MARAVILLA FLORES REGIDOR	VOCAL 1	ESON HGO 2021	
L.I.E. Y F. JULISSA ITZEL LÓPEZ CASTILLO TESORERA MUNICIPAL	VOCAL 2	PAN OF THE	
ING. PASTOR JOEL FERNÁNDEZ PEÑUÑURI SÍNDICO PROCURADOR	VOLUME	TOPAN, HGO.	
MTRO. AMAURI SALAZAR HERNÁNDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (CONTRALOR MUNICIPAL)	ASESOR DE COMME TOZA - 2	RETARIA ALE	1
LIC. LITZAHAYA SARAÍ MONTAÑO OLVERA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	ASESOR DEL COMITÉ 2		
LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNÁNDEZ COORDINADOR JURÍDICO	ASESOR DEL COMITÉ 3	4A HGO 2027	
LIC. ERICK OMAR RODRÍGUEZ VELOZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	ASESOR DEL COMITÉ 4	S THEIGHT Y	YEV
EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	EMPRESA O CONTRATISTA	THOUGH IN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	07
MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI IN MEDIATA S.A. DE C.V.	EMPRESA O CONTRATISTA	July 1	
GARLU ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	EMPRESA O CONTRATISTA		



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 2025/FAISM008014

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA	QUBLICAS Y DESAA
ING. HERIBERTO COBA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO EJECUTIVO	SUBLICAS Y DESAL
ING. VICENTE MARAVILLA FLORES REGIDOR	VOCAL 1	F 40 HGO 201
L.I.E. Y F. JULISSA ITZEL LÓPEZ CASTILLO TESORERA MUNICIPAL	VOCAL 2	July 3 (2)
ING. PASTOR JOEL FERNÁNDEZ PEÑUÑURI SÍNDICO PROCURADOR	VOCAS	To T
MTRO. AMAURI SALAZAR HERNÁNDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (CONTRALOR MUNICIPAL)	ASESO BORELLO	QETARIA MUZ
LIC. LITZAHAYA SARAÍ MONTAÑO OLVERA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	ASESOR DEL COMITÉ 2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNÁNDEZ COORDINADOR JURÍDICO	ASESOR DEL COMITÉ 3	404N HGO 2021
LIC. ERICK OMAR RODRÍGUEZ VELOZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	ASESOR DEL COMITÉ 4	STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P
EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	EMPRESA O CONTRATISTA	Hu 2021 - 2021
MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI IN MEDIATA S.A. DE C.V.	EMPRESA O CONTRATISTA	for
GARLU ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	EMPRESA O CONTRATISTA	Jane .

Palacio Municipal, S/N Col. Centro, C.P. 43900, Apan, Hidalgo. Tel: 748 912 0304 "Transformar con Humanismo" Gobierno Municipal 2024 - 2027